UMOWA

zawarta dnia 17 sierpnia 2009 roku w Praszce,
pomiedzy:
Gming Praszka, z siedzibg w Praszce, Plac Grunwaldzki 13 reprezentowana przez:
Jarostawa Tkaczynskiego — Burmistrza Praszki
zwang dalej Zamawiajacym,
a
Panem Jackiem Sztolcmanem zam. Wreczyca Mata ul. Nadrzeczna 11, 42-130 Wreczyca Wielka,
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza, wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej
przez Wojta Gminy Wreczyca Wielka pod numerem 3474 oraz pod nazwa ,MEGA BRUK” UStUGI W
ZAKRESIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO
Z siedzibg w: 42-100 Kiobuck, ul. Gérnicza 1
zwanym dalej Wykonawca,
§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania iInwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi
gminnej Lachowskie — Marki — Wierzbie w gminie Praszka"
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz pozwoleniem na budowe wydanym przez Staroste Ole-
skiego (decyzja nr 223-V/09 z dnia 15.06.200 r.).

2. Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa, kosztorys ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowla-
nych. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na usta-
lonych niniejszg umowg warunkach.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

§2
Obowigzki stron

1. Obowiazki zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy:

1.1. Dostarczenie dokumentaciji projektowej w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

1.2. Przekazanie pozwolenia na budowg wraz Dziennikiem budowy w terenie do 5 dni od daty zawar-
cia umowy.

1.3. Przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.

1.4. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.

1.5. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy.

1.6. Dokonywanie i potwierdzenie zapiséw w Dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawce.

2. Obowigzki Wykonawcy w ramach niniejszej umowy i umownego wynagrodzenia a w szczegéino-
ScCi:

2.1. Prawidlowe wykonywanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjq projektowa, warunkami wykonania i odbioréw oraz z aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz
Innymi obowigzujgcymi przepisami.

2.2. Opracowanie projektu organizacji rob6t budowlano-montazowych z uwzglednieniem budowy
nowych i przebudowy istniejgcych obiektow na potrzeby przedmiotu zaméwienia opisanego w §
| ust. 11 2 niniejszej umowy.

2.3. Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami zamawiajacego.

2.4. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabu-
dowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbgdnych do wiasciwego wykonania
prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé¢ o
stan techniczny | prawidiowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wyko-
nawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

2.5. Wspoipraca ze stuzbami zamawiajacego.

2.6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyczeniem lub zajeciem terenu pod budowe
oraz dopetni wszelkich formalnosci dla uzyskania odpowiednich pozwoleri administracyjnych.

2.7. Prowadzenie Dziennika budowy i udostepnianie go zamawiajacemu celem dokonywania wpisow i
potwierdzen.

2.8. Zgtaszanie obiektow i robét do odbioru.




2.9. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca doprowadzi teren, na ktorym prowadzit prace bu-
dowlane do stanu pierwotnego nie pogorszonego.

2.10. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.

2.11. Zapewnienie kierownika budowy oraz kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.12. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.13. Pokrycie kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody dla celéw budowy.

2.14. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac. Materiaf ttuczniowy z rozbiérki
nie przeznaczony do ponownego wbudowania w miejscu budowy bedzie wilasnoscig Zamawiajg-
cego, ktory Wykonawca zobowigzany jest przetransportowaé na koszt wiasny we wskazane
miejsce przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km od miejsca budowy. Pozostate materialy z
rozbiorki beda wiasnoscig Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest zagospodarowaé je we wiasnym
zakresie.

2.15. Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego wykonawcy bezzwilocznie PO zakonczeniu prac,
lecz nie pozniej niz 5 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

2.16. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zaméwienia.

2.17. Obstuga geodezyjna zadania tj. wytyczenie obiektéw budowlanych oraz wykonanie inwentary-
zacji geodezyjnej powykonawczej.

§3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmioty umowy w nastepujacych terminach:

1.1. Rozpoczecie: w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy,

1.2. Zakonczenie: w terminie do 30.09.2010 r.,

2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegng przesunigciu w przypadku wystapienia op6znier wynikajacych z:

2.1. Przestojow i op6znien zawinionych przez zamawiajgcego,

2.2. Dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcego bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

2.3. Wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét - fakt ten musi
by€ potwierdzony przez zamawiajgcego,

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opéznien strony ustalg nowe terminy realiza-
cji, z tym ze minimalny okres przesunigcia terminu zakoriczenia réwny bedzie okresowi przerwy
lub postoju.

§ 4
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu za-
mowienia objetego niniejszg umowg, potwierdzone protokotem odbioru. Data podpisania protokotu
odbioru przez zamawiajgcego jest datg zakoriczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.

2. Odbiorom czgsciowym bedg podlegaty roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu, z tym ze odbiér tych
robot przez zamawiajgcego nastgpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu przez wykonawce, nie
dtuzszym jednak niz 4 dni.

3. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustalg odbiory czesciowe, wyko-
nawca kazdorazowo zgiosi zamawiajgcemu, a zamawiajgcy dokona ich odbioru bezzwilocznie, tak
aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego
wykonawca przediozy zamawiajgcemu niezbgedne dokumenty, a w szczegélnosci $wiadectwa jako-
Sci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robét.

4. Zamawiajacy dokona odbioru koricowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie 3 dni,
liczac od daty zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru. Zakoriczenie czynnosci odbioru
winno nastgpi¢ najpdzniej 3 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

5. W czynnosciach odbioru koricowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele wykonawcy oraz
jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

6. Na co najmniej 2 dni przed dniem odbioru koricowego wykonawca przediozy zamawiajacemu
wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu odbioru.

7. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru. ~\

8. Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajgcego pomimo zglosze- F |
nia gotowosci odbioru, to wykonawca:

8.1. Nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy,

O\



8.2. Ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje. O
terminie przeprowadzenia czynno$ci odbioru wykonawca powiadomi zamawiajacego. Protokéi
Z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i zazadania
zapfaty naleznego wynagrodzenia.

9. Z dniem protokolarnego odbioru korcowego przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko utraty lub uszko-
dzenia zadania.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowo-
Sci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to zamawiajgcy
odmowi odbioru z winy wykonawcy.

11. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego zadania zostana stwierdzone wady:

11.1. Nadajgce sie do usunigcia, to zamawiajacy zadaé bedzie usunigcia wad, wyznaczajac odpo-

wiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w ta-
Kich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad okreslony w protokole usuniecia wad,

11.2. Nie nadajgce sie do usunigcia, to zamawiajacy:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy wyna-
grodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie obiektu zgodnie z Jego przeznaczeniem, zazada
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania wykonawcy za-
strzezonych kar umownych i odszkodowar na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstapi od
umowy z winy wykonawcy.

12. Jezeli w trakcie realizacji robét zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié te badania. Jezeli w rezultacie przepro-
wadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z
umowa, to koszty badarn dodatkowych obcigzajq wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych
badan obcigzajg zamawiajgcego.

§5
Wynagrodzenie

1. Kosztorysowa warto$¢ rob6t zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi: 2.908.048,75 zt
stownie: dwa miliony dziewigéset osiem tysiecy czterdziesci osiem 75/100 ziotych
w tym podatek VAT w wysokosci 22 % co stanowi kwote 524.402,23 zt
stownie: pigset dwadziescia cztery tysigce czterysta dwa 23/100 ziotych
wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi 2.383.646,52 zt.
stownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiat trzy tysigce szeééset czterdziesci szesé 52/100 ztotych
2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg zadania.

§6
Warunki ptatnosci

1. Rozliczanie robét odbedzie sig fakturami cze$ciowymi za elementy robét ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez zamawiajacego i fakturg koricowa,. F aktury czesciowe
wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru etapu robét. Faktury potwier-
dzone protokolem odbioru wykonanego elementu robét regulowane beda w terminie do 30 dni od
daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego. Warto$¢ faktury koricowej nie moze by€ nizsza niz 10%
wartosci zamowienia.

2. Faktura koricowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu pozostatych elementoéw
robét na podstawie protokotu odbioru koricowego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie do 30

dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§7

Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajgca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancii.

2. Wykonawca udziela zamawiajagcemu 36-miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
liczac od dnia odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich obiektow budowlanych, bedacych

przedmiotem odbioru.




3. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwa-
rancji.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna;

1.1. Za odstgpienie od umowy przez zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é
wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

1.2. Za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2% wartosci
przedmiotu odbioru (zadania) za kazdy dzien zwioki. Kary te nie moga przekroczy¢ 20 % wyna-
grodzenia umownego za przedmiot umowy.

1.3. Za zwiloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotu
odbioru (zadania) za kazdy dzieri zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez wykonawce z przy-
czyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamoéwien publicznych.

3. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokosc kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych ter-
minow.

©. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym kosz-
tow.

6. Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyzna-

czonym terminie.
7. Wykonawca zgadza si¢ na potracane z faktury koricowej kar umownych, dotyczacych zwioki w
oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

§9
Ustugi
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci za $wiadczone przez Zamawiajgcego
ustugi w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i wody dla celéw budo-
wy i socjalnych itp.
2. W przypadku korzystania z innych ustug zamawiajgcego ich zakres i sposéb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 10
Odstapienie od umowy

Oproécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1.1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyz-
szych okolicznosciach,

1.2. Zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy wykonawcy,

1.3. Zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy,

1.4. Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania zamawiajgcego zlozonego na pismie,

1.5. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz jeden miesiac.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, w szczegéinosci jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w ter-
minie trzech miesigcy od uptywu terminu na zapfate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

2.2. Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania pro-

tokotu odbioru robét,
2.3. Zamawiajacy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicz-
nosci nie bedzie mogt speini¢ swoich zobowigzari umownych wobec wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia | powinno zawieraé¢ uzasadnienie.




4. W przypadku odstgpienia od umowy wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obo-

wigzki szczegbtowe:

4.1. W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajgcego spo-
rzadzi szczegotowy protokdét inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,

4.3. Wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robo6t
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada,

4.4. Wykonawca niezwiocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez
niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie ponosi odpowie-

dzialnosci, zobowigzany jest do:

5.1. Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wyko-
nane do dnia odstapienia,

5.2. Przejgcia od wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

§ 11

Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od wszelkich roszczer cywilno-prawnych:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy,

2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przediozyé uwierzytelniong kopie aktualnej polisy
ubezpieczeniowej.

1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1.1. zamawiajgcy: Edward Baj — Inspektor nadzoru
1.2. wykonawca: Jacek Sztolcman - Kierownik budowy

§ 12
1. Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy;, strony zobowigzujg sie roz-
wigzywac w drodze wspéinych negocjaciji, a w przypadku niemoznosci ustalenia kKompromisu bedg
rozstrzygane przez Sad, wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.
2. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, polskiego Prawa Budowlanego i ustawy Prawo Zaméwier; Publicznych wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§13
Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14
Niniejszg umowe sporzgadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Gmis Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
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HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Zalgcznik do umowy z dnia 17 sierpnia 2009 r.

| Termin Kwota do zaplaty [ Termin
L.p. Wyszczegolnienie etapu zadania zakonczenia brutto [zi] fakturowania
_do dnia | dodnia
I 2 3 4 S
. | Odcinek drogi Lachowskie — Marki
od km 4 + 373,92 do km 3 + 440,30 29.10.2009 r. 620.727,53 zt 29.10.2009 r.
2. | Odcinek drogi Marki — Wierzbie
od km 3 + 440,30 do km 2 + 100,00 15.04.2010 r. 891.113,20 zl 15.04.2010 .
3. | Odcinek drogi Marki — Wierzbie
od km 2 + 100,00 do km 0 + 600,00 30.06.2010 . 997.291,50 zi 30.06.2010 r.
4. | Odcinek drogi Marki — Wierzbie |
od km 0 + 600,00 do km 0 + 000,00 30.09.2010 . 398.916,52 zi 30.09.2010 r.
= = B N |
Razem kwota brutto 2.908.048.75 zt
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